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KAAVOITUSSOPIMUS

1. SOPIJAPUOLET

Siikalatvan kunta
Pulkkilantie 4

92600 Pulkkila
jaliempéana "Kunta”

ABO Wind Oy

Y-tunnus 2557620-9
Salomonkatu 17 A, 12. krs
00100 Helsinki
jaliempana "ABO Wind”

Kunta ja ABO Wind jaliempana yhdessa Sopijapuolet.

2. SOPIMUKSEN TAUSTAA JA TARKOITUS
ABO Wind on tehnyt aloitteen Kunnalle tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan
laadinnasta Uljuan tuulivoimapuiston suunnittelualueelle. Osayleiskaava laaditaan maankaytto- ja
rakennuslain (132/1999) 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan kayttaa
suoraan rakennusluvan perusteena.

Kaavamenettely ja ymparistovaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan vuonna 2017
uudistetun ymparistovaikutusten arviointimenettelysta annetun lain (252/2017)
5 §:n ja MRL 9 §:n mahdollistamana yhteismenettelyna.

Aloitteessa on esitetty alustava suunnittelualueen rajaus. Kunta tekee paatdksen
kaavoitusaloitteen hyvaksymisestd ja saattaa osayleiskaavan vireille. Tassd sopimuksessa
maaritelldadan Sopijapuolten yhteisty® osayleiskaavan valmistelussa, Sopijapuolten tehtava- ja
kustannusjako kaavoituksessa seka alustava aikataulu.

3. TAVOITTEET
Osayleiskaavan laadinnassa Sopijapuolet pyrkivat siihen, ettd osayleiskaava mahdollistaa Uljuan
tuulivoimapuiston kehittdmisen ja rakentamisen luonnonympéristén ominaispiirteet huomioon
ottaen. Suunnittelun lahtékohtana on ABO Wind:n hakemuksessaan esittdma suunnittelualueen
rajaus seka kuvaus hankkeesta. Kaavan sisaltda koskevat kysymykset ratkaistaan lopullisesti
maankayttdé- ja rakennuslain mukaan osayleiskaavamenettelyssa. Suunnittelualueen rajaus
tarkentuu osayleiskaavamenettelyssa.

Tavoitteena on, ettd osayleiskaavaluonnos on asetettu nahtaville arviolta alkuvuodesta 2022
mennessa ja osayleiskaavaehdotus on asetettu nahtaville syksyyn 2022 mennessa. Mikali
ehdotusvaiheen nahtaville asettamisen jalkeen kaava-aineistoon ei ole tarpeen tehda oleellisia
muutoksia, kaavahanke etenee hyvaksymisvaiheeseen tarvittavien viranomaisneuvottelujen
jalkeen.

Kunta/ABO Wind
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4. KAAVAN LAADINNASTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

Kunta laatii suunnittelualueelle osayleiskaavan yhteistydsséa ABO Wind:n kanssa. YVA:n ja
osayleiskaavan laadinnasta vastaava osapuoli on FCG Finnish Consulting Group Oy. ABO Wind
vastaa osayleiskaavan laatimisen ja osayleiskaavatydssa tarvittavien selvitysten laadinnan
konsulttikustannuksista kokonaisuudessaan. Kunta vastaa kaavaprosessin hallinnollisista kuluista
ja ohjauskuluista. Abo Wind korvaa kunnalle kaavaluonnokseen liittyvia kuluja kiintedn 5.000 eur
ja kaavaehdotukseen liittyvia kuluja kiintedn 5.000 euroa, jotka voidaan laskuttaa nahtaville
asettamisen jalkeen. ABO Wind vastaa Kunnalle aiheutuvista muista osayleiskaavaprosessiin
littyvistd suorista kuulutus- ja muista vastaavista kuluista, esimerkiksi yleisotilaisuuksien
jarjestamisesta.

5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PAATTYMINEN
Tama sopimus astuu voimaan heti, kun se on allekirjoitettu molempien Sopijapuolten toimesta.

Mikali yleiskaava ei saa lainvoimaa tai taikka mikali Kunta valmistelee kaavaa sisalloltadan
olennaisesti toisenlaisena kuin téssd sopimuksessa luetelluissa tavoitteissa on maaritelty,
Sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta tai paattamisesta.

Mikali osayleiskaavaa ei hyvaksyta tai osayleiskaava ei tule voimaan, tdma sopimus raukeaa.

6. SOPIMUKSEN SIIRTAMINEN
ABO Wind saa siirtdd tdman sopimuksen kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen kolmannelle
osapuolelle. ABO Wind:n tulee valittdmasti iimoittaa siirrosta kirjallisesti Kunnalle.

7. ERIMIELISYYDET
Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten valisissa neuvotteluissa. Mikali neuvottelut
eivat johda tulokseen kohtuullisen ajan kuluessa, ratkaistaan erimielisyys siina karajaoikeudessa,
jonka tuomiopiirissa Kunta on.

8. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET
Tata sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi molemmille Sopijapuolille.

paikka ja aika:

Siikalatvan kunnan hallitus

(kunnanjohtaja)

(tekninen johtaja)

paikka ja aika:

ABO Wind Oy

Kunta/ABO Wind



